
附件1

仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程（设计）得分表 
	序号
	投标人名称
	资信标得分
	设计方案标得分
	商务标得分

	1
	中国中建设计集团有限公司
	18
	38.44
	18.37

	2
	中衡设计集团股份有限公司
	20
	47.86
	17.40

	3
	深圳市建筑设计研究总院有限公司
	18.8
	30.44
	18.31

	4
	清华大学建筑设计研究院有限公司
	12.8
	29.98
	无效

	5
	机械工业第六设计研究院有限公司
	20
	46.24
	19.20

	6
	华诚博远工程技术集团有限公司
	18.4
	43.81
	19.20

	7
	中国中元国际工程有限公司
	18
	37.92
	15.90

	8
	浙江省现代建筑设计研究院有限公司
	20
	47.28
	19.20

	9
	北京建工建筑设计研究院
	14.5
	28.99
	19.20

	10
	浙江大学建筑设计研究院有限公司
	20
	37.67
	18.84

	11
	浙江省建筑设计研究院
	17.6
	53.84
	18.95

	12
	杭州市建筑设计研究院有限公司
	20
	42.9
	18.72

	
	
	商务标F值经现场抽取为：9.85%。


2020年11月17日
附件2
中标候选人相关业绩
	业绩证明对象
	业绩名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容

	浙江省现代建筑设计研究院有限公司
	扬州江都人民医院异地新建项目一期工程设计
	扬州市龙川医疗投资管理有限公司
	合同签订时间2016年，240000平方米，1500床等
	建设工程设计合同

	浙江省现代建筑设计研究院有限公司
	射阳县新城区人民医院工程设计服务项目
	射阳县国有资产投资有限责任公司
	合同签订时间2017年，240670平方米，2000床等
	建设工程设计合同

	浙江省现代建筑设计研究院有限公司
	桂林医学院附属医院整体搬迁项目
	桂林医学院附属医院
	合同签订时间2018年，207030平方米，1400床等
	建设工程设计合同

	项目负责人（曾国良）
	浙江省中医院新院区设计项目
	杭州富阳开发区基础设施建设有限公司
	合同签订时间2020年，207030平方米，2000床等
	建设工程设计合同

	项目负责人（曾国良）
	阜阳县肿瘤医院
	阜阳县肿瘤医院
	合同签订时间2017年，190000平方米，1460床等
	建设工程设计合同

	建筑专业负责人（蒋德利）
	河北兆华医院项目
	河北兆华医院有限公司
	合同签订时间2020年，300000平方米，1500床等
	建设工程设计合同

	结构专业负责人（尤永健）
	河北兆华医院项目
	河北兆华医院有限公司
	合同签订时间2020年，300000平方米，1500床等
	建设工程设计合同

	给排水专业负责人（杨纪东）
	河北兆华医院项目
	河北兆华医院有限公司
	合同签订时间2020年，300000平方米，1500床等
	建设工程设计合同

	电气专业负责人（王瑛）
	河北兆华医院项目
	河北兆华医院有限公司
	合同签订时间2020年，300000平方米，1500床等
	建设工程设计合同

	暖通专业负责人（侯会芹）
	南昌大学附属抚州医院（暂定）
	抚州明州医院有限公司
	合同签订时间2016年，220000平方米
	建设工程设计合同

	杭州市建筑设计研究院有限公司
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同

	杭州市建筑设计研究院有限公司
	平湖市南市医疗服务中心
	平湖市通达建设有限公司
	合同签订时间2018年，108400平方米
	建设工程设计合同

	杭州市建筑设计研究院有限公司
	东阳市中医院
	东阳市中医院
	合同签订时间2016年，91300平方米
	建设工程设计合同

	杭州市建筑设计研究院有限公司
	良渚医院整体迁建项目
	杭州市余杭区良渚医院
	合同签订时间2017年，106000平方米
	建设工程设计合同

	杭州市建筑设计研究院有限公司
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程设计
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院
	合同签订时间2017年，117000平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（蒋骥）
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（蒋骥）
	平湖市南市医疗服务中心
	平湖市通达建设有限公司
	合同签订时间2018年，108400平方米
	建设工程设计合同


 
中标候选人相关业绩
	业绩证明对象
	业绩名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容

	项目负责人（蒋骥）
	东阳市中医院
	东阳市中医院
	合同签订时间2016年，91300平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（蒋骥）
	良渚医院整体迁建项目
	杭州市余杭区良渚医院
	合同签订时间2017年，106000平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（蒋骥）
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程设计
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院
	合同签订时间2017年，117000平方米
	建设工程设计合同

	建筑专业负责人（段理萍）
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同

	结构专业负责人（孙旋）
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同

	给排水专业负责人（何贤坤）
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同

	暖通专业负责人（隋亮亮）
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同


 
中标候选人相关业绩

	业绩证明对象
	业绩名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容

	电气专业负责人（刘根柱）
	康美梅河口医疗健康中心工程设计
	康美医院管理（吉林）有限公司
	合同签订时间2016年，544400平方米
	建设工程设计合同

	机械工业第六设计研究院有限公司
	上蔡县人民医院搬迁项目勘查设计
	上蔡县人民医院
	合同签订时间2018年，251976平方米
	建设工程设计合同

	机械工业第六设计研究院有限公司
	固始县人民医院建设项目
	固始县人民医院
	合同签订时间2017年，230145平方米
	建设工程设计合同

	机械工业第六设计研究院有限公司
	镇平县第二人民医院新院区建设项目设计总包
	镇平县第二人民医院
	合同签订时间2018年，161445平方米
	建设工程设计合同

	机械工业第六设计研究院有限公司
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（刘岩）
	上蔡县人民医院搬迁项目勘查设计
	上蔡县人民医院
	合同签订时间2018年，251976平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（刘岩）
	固始县人民医院建设项目
	固始县人民医院
	合同签订时间2017年，230145平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（刘岩）
	镇平县第二人民医院新院区建设项目设计总包
	镇平县第二人民医院
	合同签订时间2018年，161445平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（刘岩）
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	建筑负责人（郭芳慧）
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	结构负责人（杨陆军）
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	给排水负责人（宋玉素）
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	电气负责人（袁小会）
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	暖通负责人（赵炬）
	泸州医学院附属医院新院区一期续建工程
	西南医科大学附属医院
	合同签订时间2019年，325102平方米
	建设工程设计合同

	中衡设计集团股份有限公司
	亚昕国际医院工程（江苏亚昕投资有限公司亚昕科技大楼工程）
	江苏亚昕投资有限公司
	合同签订时间2020年，250000平方米
	建设工程设计合同

	中衡设计集团股份有限公司
	郑州龙湖医院设计服务
	河南龙湖医疗建设发展有限公司
	合同签订时间2019年，245000平方米
	建设工程设计合同

	中衡设计集团股份有限公司
	苏州市太湖新城医院项目方案及施工图设计（设计总承包）工程设计
	苏州市太湖新城医院
	合同签订时间2019年，272000平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（谷建）
	郑州龙湖医院设计服务
	河南龙湖医疗建设发展有限公司
	合同签订时间2019年，245000平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（谷建）
	苏州市太湖新城医院项目方案及施工图设计（设计总承包）工程设计
	苏州市太湖新城医院
	合同签订时间2019年，272000平方米
	建设工程设计合同

	建筑负责人（李金奎）
	苏州市太湖新城医院项目方案及施工图设计（设计总承包）工程设计
	苏州市太湖新城医院
	合同签订时间2019年，272000平方米
	建设工程设计合同

	结构负责人（张明华）
	郑州龙湖医院设计服务
	河南龙湖医疗建设发展有限公司
	合同签订时间2019年，245000平方米
	建设工程设计合同

	给排水负责人（薛学斌）
	苏州市太湖新城医院项目方案及施工图设计（设计总承包）工程设计
	苏州市太湖新城医院
	合同签订时间2019年，272000平方米
	建设工程设计合同

	电气负责人（付卫东）
	苏州市太湖新城医院项目方案及施工图设计（设计总承包）工程设计
	苏州市太湖新城医院
	合同签订时间2019年，272000平方米
	建设工程设计合同

	暖通负责人（郑国梁）
	郑州龙湖医院设计服务
	河南龙湖医疗建设发展有限公司
	合同签订时间2019年，245000平方米
	建设工程设计合同

	浙江省建筑设计研究院
	太和县人民医院新院区建设项目
	太和县重点工程建设管理局
	合同签订时间2017年，400000平方米
	建设工程设计合同

	浙江省建筑设计研究院
	金华市人民医院医养大健康综合体（金华市人民医院迁建工程）
	金华物产中大医疗健康投资有限公司
	合同签订时间2017年，287673平方米
	建设工程设计合同

	浙江省建筑设计研究院
	庐江县中医院城西医院勘察设计
	庐江县中医院
	合同签订时间2019年，113050平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（陈志青）
	太和县人民医院新院区建设项目
	太和县重点工程建设管理局
	合同签订时间2017年，400000平方米
	建设工程设计合同

	项目负责人（陈志青）
	金华市人民医院医养大健康综合体（金华市人民医院迁建工程）
	金华物产中大医疗健康投资有限公司
	合同签订时间2017年，287673平方米
	建设工程设计合同

	建筑负责人（姚之瑜）
	台州恩泽医疗中心三期工程——台州恩泽肿瘤治疗中心项目
	台州恩泽肿瘤治疗中心（集团）
	合同签订时间2019年，90900平方米
	建设工程设计合同

	结构负责人（姜峰）
	台州恩泽医疗中心三期工程——台州恩泽肿瘤治疗中心项目
	台州恩泽肿瘤治疗中心（集团）
	合同签订时间2019年，90900平方米
	建设工程设计合同

	给排水负责人（王念思）
	台州恩泽医疗中心三期工程——台州恩泽肿瘤治疗中心项目
	台州恩泽肿瘤治疗中心（集团）
	合同签订时间2019年，90900平方米
	建设工程设计合同

	电气负责人（蔡晓峰）
	台州恩泽医疗中心三期工程——台州恩泽肿瘤治疗中心项目
	台州恩泽肿瘤治疗中心（集团）
	合同签订时间2019年，90900平方米
	建设工程设计合同


 
附件3
仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程（设计）
中标候选人名单  

按招标文件规定的评标标准和评标方法，根据评标委员会评审结果，按照综合得分由高到低顺序推荐以下五家单位为中标候选人（排名不分先后）。
	
	中标候选人单位名称

	中标候选人
	中衡设计集团股份有限公司

	中标候选人
	机械工业第六设计研究院有限公司

	中标候选人
	浙江省现代建筑设计研究院有限公司

	中标候选人
	浙江省建筑设计研究院

	中标候选人
	杭州市建筑设计研究院有限公司


2020年11月17日
